

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานก่อสร้าง

สำนัก สถาปัตยกรรม

กรม ศิลปากร

โครงการ/งานก่อสร้าง : อาคารบ้านพัก 4 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง : วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

หน่วยงานออกแบบและแปลนรายการ

สำนัก สถาปัตยกรรม

กรม ศิลปากร

แบบเลขที่ :

แบบ ปร.4 ที่แนบ

จำนวน

10

แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

5

เดือน พฤศจิกายน

พ.ศ.

2557

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ และค่าแรง รวมเป็นเงิน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารบ้านพัก 4 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช	7,430,719.14	1,972,855.93	9,403,575.07	Factor F = 1.2655
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0 %				
	เงินประกันผลงานหัก.....0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			9,403,575.07	
	คิดเป็นเงินประมาณ			9,403,500.00	
	(ตัวอักษร)				
	(เก้าล้านสี่แสนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)				
	ขนาด หรือเนื้อที่อาคาร			ตร.ม.	
	เฉลี่ยราคาประมาณ			บาท / ตร.ม.	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุรพล ชาติธรรมไม)

ประธานกรรมการ




(นายธีระวุฒ ปรากฏวงศ์)

กรรมการ



(นายอุทิศ สิละวัฒน์)

กรรมการ



(นายวิทยา ก่วนสกุล)

กรรมการ



(นายพิชลก แสงแก้ว)

กรรมการ



(นายวิษณุพงศ์ ท้วด้าว)

กรรมการและเลขานุการ